

(تشغيل الرقابة البلدية للطوارئ والأزمات في المدينة)
المعايير الفنية لتقييم العروض

المعايير الفنية لتقييم العروض لمنافسة مشروع تشغيل الطوارئ والأزمات في شوارع المدينة بأمانة حفر الباطن					
م	المعيار الأساسي	المعيار الفرعي	الوزن	معيار التقييم	الدرجة
1	الخبرات	الخبرات السابقة للشركة أو المؤسسة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات، مع تقديم المستندات الداعمة (محاضر بدء أعمال، عقود، شهادات إنجاز، الشهادات المهنية للشركة، إلخ).	٤٠ %	لا يوجد مشاريع مشابهة مثبتة.	٠ %
				تنفيذ مشروع واحد مشابه ومثبت.	١٠ %
				تنفيذ مشروعين إلى ثلاثة مشاريع مشابهة ومثبتة.	٢٠ %
				تنفيذ أربعة مشاريع مشابهة أو أكثر ومثبتة.	٤٠ %
2	المنهجية	تقديم الشركة أو المؤسسة منهجية شاملة لتنفيذ نطاق عمل المشروع، مبنية على المعايير الوطنية والدولية.	٢٠ %	تقديم منهجية عامة أو إنشائية غير مرتبطة بنطاق العمل، أو لا تستند إلى أي معيار وطني أو دولي، أو تحتوي على خطأ جوهري.	٠ %
				تقديم منهجية عامة جزئية تشير إلى بعض الممارسات الدولية دون ربط واضح بنطاق العمل أو خطة تنفيذ محددة.	٥ %
				تقديم منهجية منظمة تغطي المراحل الأساسية للمشروع (مثل التخطيط، التنفيذ، المتابعة)، مع ربط جزئي بنطاق العمل والإشارة إلى بعض المعايير الوطنية أو الدولية.	١٠ %
				تقديم منهجية متكاملة تغطي جميع مراحل المشروع، مع ربط مباشر وواضح بنطاق العمل، واستناد صريح إلى معايير وطنية ودولية مدعومة بأمثلة تطبيقية.	٢٠ %
3	فريق العمل	تقديم الشركة أو المؤسسة مدير مشروع وفريق عمل من ذوي الاختصاصات والمؤهلات والخبرات في إدارة وتشغيل منصات الطوارئ والأزمات.	٢٠ %	عدم تقديم أي مرشحين لفريق العمل.	٠ %
				تقديم فريق عمل عام دون تحديد أدوار واضحة أو خبرات مثبتة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات.	٥ %
				تقديم مدير مشروع وفريق عمل ذوي تخصصات ذات صلة مع خبرات محدودة أو غير مثبتة في تشغيل وإدارة عمليات الطوارئ والأزمات.	١٠ %
				تقديم مدير مشروع وفريق عمل متعدد التخصصات يمتلكون خبرات مثبتة ومباشرة في إدارة وتشغيل وإدارة عمليات ومنصات الطوارئ والأزمات داخل المملكة.	٢٠ %
4	الجدول الزمني	الجدول الزمني لتنفيذ الخدمات ومدى توافقه مع متطلبات العقد.	١٠ %	جدول زمني عام لا يراعي تفاصيل نطاق العمل أو غير متوافق مع مدة العقد المطلوبة.	٠ %
				جدول زمني يغطي المراحل الأساسية للمشروع دون تفاصيل كافية أو دون ربط واضح بين المراحل والمخرجات.	٥ %
				جدول زمني تفصيلي يوضح مراحل التنفيذ والمخرجات المرتبطة بكل مرحلة، ومتوافق مع متطلبات العقد والزمين المحدد.	١٠ %
5	خطة إدارة المشروع والمخاطر والجودة	تقديم خطة شاملة لإدارة المخاطر والجودة وتسليم المخرجات، مع آلية واضحة لنقل المعرفة لفريق العمل.	١٠ %	خطة عامة لإدارة المشروع تفتقر لتفاصيل إدارة الجودة أو آلية تسليم المخرجات أو نقل المعرفة.	٠ %
				خطة تشمل إدارة المشروع والجودة وتسليم المخرجات بشكل أساسي، مع إشارات عامة وغير تفصيلية لآلية نقل المعرفة.	٥ %
				خطة تفصيلية تشمل إدارة المشروع، وإدارة الجودة، وآلية واضحة لتسليم واعتماد المخرجات، وخطة اتصال مع الجهة المستفيدة، وآلية معتمدة لنقل المعرفة.	١٠ %

- سيتم احتساب الدرجات للتقييم بواقع ٧٠% للمعيار الفني ٣٠% للمعيار المالي وفقاً لمعادلة الدرجة الموزونة أدناه:

$$(درجة التقييم الفني \times وزن المعيار الفني) + (درجة التقييم المالي \times وزن المعيار المالي)$$

- درجة الاجتياز للتقييم الفني ٧٠% والحاصل على اقل من ٧٠% يتم استبعاده من المنافسة.
- ترتيب المستندات المطلوبة لكل معيار على حدة.
- يجب تقديم العرض الفني باللغة العربية وإذا كان بلغة أخرى يجب ترجمته إلى اللغة العربية.