

| خطة دفع مشروع                   |                           |                                                                                                 |                        |                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خاص بالقطاع                     |                           |                                                                                                 |                        |                                                                                                      |
| شهرى                            | مدة المشروع               | تطوير وتطبيق المقابل المالى                                                                     | إسم المشروع            |                                                                                                      |
| 36                              |                           |                                                                                                 |                        |                                                                                                      |
| التحول الرقمى والبيانات         | الإدارة المنفذة           | وجدان القحطاني                                                                                  | مدير المشروع           |                                                                                                      |
| مراحل إنجاز ( مخرجات )          | طريقة الدفع               | المركز الرئيسى                                                                                  | مكان التنفيذ           |                                                                                                      |
| خاص بإدارة المنافسات والمشتريات |                           |                                                                                                 |                        |                                                                                                      |
| 260539008984                    |                           |                                                                                                 | الرقم المرجعي للمنافسة |                                                                                                      |
| جدول الدفعات المالية للمشروع    |                           |                                                                                                 |                        |                                                                                                      |
| #                               | رقم البند في جدول الكميات | البند                                                                                           | نسبة الدفعة            | موعد الاستحقاق                                                                                       |
| 1                               | 1                         | تحليل الوضع الراهن (As-Is)                                                                      | 10%                    | خلال ٣ أشهر من توقيع محضر بدء الأعمال، وبعد اعتماد مخرجات تحليل الوضع الراهن                         |
| 2                               | 2                         | تطوير مستودع بيانات لخدمات المركبات مع عمليات نقل البيانات بين الأنظمة و الجهات المعنية ETL/ELT | 30%                    | خلال ١٨ شهر من توقيع محضر بدء الأعمال، وبعد تنفيذ مستودع البيانات وعمليات التكامل الأساسية واعتمادها |
| 3                               | 3                         | الدعم الفني لرفع جودة البيانات وبناء السجل الذهبي لبيانات المركبات (Golden Record)              | 15%                    | بشكل نصف سنوي من توقيع محضر بدء الأعمال                                                              |
| 4                               | 4                         | الدعم الفني لتطوير و تشغيل خدمة الاعتراض على المقابل المالى                                     | 20%                    | بشكل نصف سنوي من توقيع محضر بدء الأعمال                                                              |
| 5                               | 5                         | الدعم الفني لعمليات التكامل                                                                     | 15%                    | بشكل نصف سنوي من توقيع محضر بدء الأعمال                                                              |
| 6                               | 6                         | الدعم الفني لتطوير حالات الاستخدام التحليلية                                                    | 10%                    | بشكل نصف سنوي من توقيع محضر بدء الأعمال                                                              |
|                                 |                           |                                                                                                 |                        |                                                                                                      |